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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL APARCAMIENTO DE
AMPLIACION | Y Il DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES
GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes guedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de
prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el presente procedimiento se regira por la Ley
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP),
modificada por la Ley 34/2010 y su normativa de desarrollo {especialmente por el
Reglamento General de la Ley de Coniratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1088/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo
lo que no haya resultado afectado por la Disposicion derogatoria tGinica de ta LCSP),
las Normas y Acuerdos adoptados por el Congreso de los Diputados en materia de
contratacién asi como las Normas directas o supletoriamente aplicables de la Ley
General Presupuestaria y Acuerdos sobre contraccion de obligaciones y otras
disposiciones de desarrollo, estas Ultimas en lo que se refiere a los requisitos del
gasto autorizado y régimen presupuestario general.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente conirato las personas naturales o
juridicas, espafiolas o exiranjeras, a titulo individual o en union temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas
en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion
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establecidas en el articulo 49 de la LCSP y que acrediten su solvencia econoémica y
financiera, de conformidad con lo establecido en el articulo 64, apartado c), y técnica
o profesional, de conformidad con lo establecido en el articulo 67, apartados a) y e).

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya
finalidad o actividad tenga relacién directa con el objeto del contrato y disponer de
una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecucion del contrato.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 44 de la LCSP.

Seccibn ,grimera. Del conirato

Clausula 3. Objefo del contrato.

El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicacién del contrato de redaccion
de un proyecto constructivo y la posterior Direccidn facultativa de las obras de
reforma del aparcamiento bajo los edificios de Ampliacion 1y Il del Congreso de los
Diputados. Categorfa 12 de contrato de servicios de conformidad con lo establecido
en el Anexo |l de la LCSP. Servicios de arquitectura, servicios de ingenieria y
servicios integrados.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante este contrato es la mejora de
la funcionalidad de dicho aparcamiento y adecuar a normativa sus instalaciones.

Tanto el pliego de prescripciones técnicas particulares como el pliego de clausulas
administrativas particulares revisten cardcter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalizacién del contrato. '




Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion del contrato asciende a la cantidad de SETENTA
MIL EUROS (70.000,00 euros), IVA excluido. Su calculo incluye todos los factores
de valoracion y gastos que, segln los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole
excepcion hecha del [VA.

El tipo de presupuesto es maximo determinado

En todo caso, se indicarad como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afiadido (IVA). A este contrato le corresponde un tipo del 18% de IVA que
para el valor estimado de 70.000,00 euros, asciende a la cantidad de 12.600,00
euros. Por consiguiente, el Presupuesto del contrato es de 82.600,00 euros (IVA
incluido).

Las ofertas que se presenten superando el presupuesto base de licitacién seran
automaticamente desechadas.

Clausula 5. Existencia de crédifo.

Para la ejecucion del presente contrato existe crédito adecuado y suficiente,

Clausula 6. Procedimiento y solicitud de ofertas.

La adjudicacion del contrato se llevara a cabo por el procedimiento negociado con
publicidad al amparo de lo establecido en el articulo 158.e en relacion con el articulo
161 de la Ley de Contratos del Sector Plblico.

Una vez publicado el anuncio de licitacion en el Boletin Oficial del Estado, las
empresas interesadas en participar en el procedimiento presentaran ante el érgano
de contratacién, en el plazo de 7 dias habiles, sus solicitudes de participacion que
se acompafiaran de la documentacion exigida en el sobre nimero 1 a que se refiere
la Clausula 20.




En el caso de finalizacién del plazo en un sabado, domingo, o dia festivo, se
entendera prorrogado hasta el siguiente dia habil.

Los criterios objetivos que se tendrdn en cuenta para la seleccion de los
participantes seran los recogidos en los articulos 64 y 67 de la Ley 30/2007. En
especial se tendran en cuenta los medios materiales y humanos asi como la
experiencia en trabajos similares. ElI Congreso de los Diputados una vez
comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionara un ntmero
minimo de 5 y maximo de 8 candidatos que deban pasar a la siguiente fase a los
que invitar4 simultdneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones en el
plazo de diez dias naturales. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 162 de la
Ley 30/2007, el érgano de contratacién negociara con estos ficitadores las ofertas
presentadas con el fin de identificar la oferta econdmicamente mas ventajosa.

La solicitud de ofertas se realizara mediante invitacién que serd entregada bien en
mano, por correo o fax. En todo caso, debe dejarse constancia en el expediente de
las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su
aceptacion o rechazo, todo ello segln lo previsto en el articulo 162 de la LCSP.

La tramitacion del procedimiento se realizara por el procedimiento de urgencia ante
la necesidad de que el contrato deba finalizarse con caracter previo al contrato de
ejecucion de las obras previstas para la época de disolucion.

El conirato objeto de este procedimiento no esta sujeto a regulacion armonizada, de
conformidad con lo establecido en el articulo 16.1 de la LCSP.

Seran por cuenta del contratista los gastos de los anuncios oficiales del BOE,
efectuados durante el procedimiento de [icitacion.

Clausula 7. Aspectos def contrato objeto de negociacion.

Debido a las caracteristicas aue justifican esta contratacién a través del
pracedimiento negociado con publicidad previsto en el articulo 158.e) y 161 de la
LCSP, sélo sera objeto de negociacién el precio del contrato.




Clausula 8. Efectos de la propuesta de oferta econémicamente mas ventajosa.

La propuesta como oferta economicamente mas ventajosa no crea derecho alguno
a favor del empresario propuesto, que no los adquirira, respecto al Congreso de los
Diputados, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo delf 6rgano de
contratacion.

Clausula 9. Renuncia y desistimiento.

Antes de la determinacion de la oferta econémicamente mas ventajosa, la Mesa del
Congreso de los Diputados por razones de interés publico debidamente justificadas
podra renunciar a celebrar el contrato. También podra desistir de la adjudicacion
antes de dicha determinacion cuando se aprecie una infraccion no subsanable de
las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacﬁén.

En estos supuestos la Mesa del Congreso de los Diputados en la notificacion a los
licitadores indicara la compensacion que proceda abonar por los gastos en que
hubiera incurrido en la licitacién de acuerdo con los principios generales que rigen la
responsabilidad de la Administracion.

Clausula 10. Adjudicacion.

La Junta de Contratacion de Obras. Servicios y Suministros elevara las
proposiciones  presentadas, clasificadas por orden decrecienie, con la
correspondiente propuesta, a la Mesa de la Camara, u organo delegado a estos
efectos, quien determinara la oferta econémicamente mas ventajosa, requiriendo al
licitador que la hubiere presentado para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente
la documentacion justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social, presentacion de la garantia definitiva, conforme a lo
estipulado en la clausula 17% de este pliego, en el Departamento de Gestion
Presupuestaria del Congreso de los Diputados y pago del anuncio en el B.O.E., asi
como, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar




o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecucién del contrato, conforme al articulo 53.2 de la LCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

La Mesa de la Camara u érgano delegado a estos efectos debera adjudicar el
contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacién se notificara a los candidatos o licitadores de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 138.4 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la
interposicién de recurscs sin que se hayan interpuesto, la documentacion que
acomparia a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados.

Si éstos no refiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que
se les notifique la adjudicacion, la Administracion Parlamentaria no estara obligada a
seguirla custodiando.

La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias.

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a dicho impuesio, en relacién con las que venga
realizando a la fecha de presentacion de su proposicion referida al gjercicio corriente




o el tltimo recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse dado
de baja en la matricula del citado impuesto.

| os sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e} y f) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la lLey Reguladora de las Haciendas Locales, deberdn presentar
asimismo resolucién expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal
de Administracién Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin petjuicio de la tributacidn que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Adminisiracion
tributaria, en la que se contenga genéricamente €l cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en [a que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

En virtud de la Disposicion Adicional Sexta de la LCSP, tendran preferencia en la
adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas publicas o
privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre
que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las més ventajosas desde el
punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacién. En caso de
empate entre varias empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicacion
aquellas que, habiendo acreditado tener relacién laboral con perscnal con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantila. A efectos de
aplicacién de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso,
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mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

La adjudicacion del contrato se realizara en el plazo de 15 dias habiles contados
desde la notificacion de la oferta econémicamente mas ventajosa.

Clausula 11. Formalizacion del contrafo

Lg formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los cinco dias
habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos, sin perjuicio del plazo a que se refiere el art. 140.3 si se
trata de un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratacién.

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro

del plazo sefalado, el Congreso de los Diputados podra acordar la incautacion
sohre la garantia.

Clausula 12. Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segin lo
dispuesto en el articulo 199 de la LCSP.

Clausula 13. Cesién del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos

por el adjudicatario a un fercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 209 de la LCSP.

Clausula 14. Subconiratacion.

Dada la naturaleza de los servicios previstos para este contrato, no esta prevista la
posibilidad de subcontratar.
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Clausula 15. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 206 y 284 de la
LCSP, asi como [as siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

_  La obsiruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion

- El incumplimiento de 'a obligacion del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo. '

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar al Congreso de los Diputados
los dafios v perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacion en decision motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre ofros factores, al retraso que implique
para [a inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione al Congreso de
los Diputados.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo

207 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artfculos 208 y 285 de la
LCSP asi como los artfculos correspondientes del RGLCAP.

Seccién segunda. De las garantias

Clausula 16. Garantia provisional.
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Para poder tomar parte en el procedimiento ser&4 preciso haber constituido
previamente una garantia provisional del 3%.

Clausula 17. Garantia definitiva

Recibido el requerimiento al que se refiere la Clausula 16° anterior, el licitador que
haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa deberd constifuir a
disposicién del Congreso de los Diputados una garantia de un 5% del importe de
adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

Esta garantia definitiva se constituira a favor del Congreso de los Diputados y se
presentard para su depésito de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, en el
Departamento de-Gestién Presupuestaria del Congreso de los Diputados.

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 838
del la Ley de Contratos del Sector Ptiblico.

La constitucién, reposicién, reajuste, devolucion y cancelacion de la garantia se
regiran por lo previsto en los articulos 84 a g0 de la Ley de Contratos del Sector
Pdblico.

Clausula 18. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del conirato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, se dictard acuerdo de devolucion de
aquélla.

Transcurrido un afio desde fa fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion
formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista,
se procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a gue se refiere el articulo 88 de la LCSP y sin
perjuicio de o dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.
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Seccién tercera. De las oferias

#WM

Clausula 19. Presentacion de ofertas.

La presentacién de los sobres que contengan las ofertas se realizara en mano en ta
Secretaria de la Direccién Técnica de Infraestructuras e Instalaciones del Congreso
de los Diputados, de 10 a 14 horas en dias habiles, de lunes a viernes, dentro del
plazo indicado en la invitacion al procedimiento.

Cada licitador no podréa presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en més de una unién temporal. La infraccion de estas
normas dara lugar a la no admisién de todas las ofertas por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el
empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en
los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

Clausula 20. Forma y contenido de las ofertas.

Las ofertas constaran de DOS (2) SOBRES, cerrados vy firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
nimero de referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y
apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF.
En su interior se hara constar una relacion numerica de los documentos que
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira,
preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar
1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de

constitucion, los estatutos o acto fundacional en los gue conste las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
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Registro Plblico que corresponda segtin el tipo de persona juridica de que se
trate, asi como el Cédigo de Identificacién Fiscal (CIF), todo ello en original o
copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de
auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Union Europea, se acreditara
mediante su inscripcién en el registro procedente, de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion
de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

lgualmente deberan acompanar informe de la Mision Diplomética Permanente
espafiola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez [a participacion de las empresas espariolas en la
contratacion con la Administracion y con el sector plblico. En los contratos
sujetos a regulacion armonizada, se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion Mundial del
Comercio.
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1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de
forma oficial al castellano.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberan acompaiiar también escritura de
poder a fin que pueda ser debidamente bastanteado por la Asesoria Juridica
del Congreso de los Diputados. A cuyo efecto los poderes y documentos
acreditativos de la personalidad seran presentados en original o copia
compulsada. Igualmente debera presentar fotocopia compulsada del D.N.L. de
la persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento o representacion. Si el
documento acreditativo de la representacion contuviese delegacién
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercanfil.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para confratar con la Administracién, de estar al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo IV al
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona
juridica, asi como el firmante de la proposicién, no estan incursos en ninguna
de las prohibiciones para contratar sefialadas en el artfculo 49 de la LCSP, en
los términos y condiciones previsias en el mismo. Esta declaracion
comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacién.
En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la

documentacion que acredite debidamente que las prestaciones objeto del
contrato estan comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
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que, segln resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les
sean propias.

5.- Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Asimismo, los licitadores deberan presentar la documentacién acreditativa de
su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional en la forma que
se detalla a continuacion:

A) Solvencia econdmica v financiera (articulo 64 LCSP):

Informe de instituciones financieras en el que conste que el licitador
mantiene buenas relaciones comerciales y financieras con aquella y que
responde adecuadamente a sus compromisos, o justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales por
un importe minimo del importe del contrato.

Tratandose de personas juridicas, presentacion de las cuentas anuales o
extracto de las mismas en el supuesto de que la publicacion de éstas sea
obligatoria en los Estados en donde aquéllas se encuentren establecidas.

Declaracion sobre el volumen global de negocios y sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades correspondientes al objeto del
contrato, referido, a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la
fecha de creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

B) Solvencia técnica o profesional.

a) Relacion de servicios de redaccion de proyectos similares y, en su
caso, su posterior direccion de obra realizados durante los tres Ultimos
afios (2008, 2009 y 2010). Esta relacién debera estar acompafiada por
certificados de buena ejecucién que indicaran el importe, las fechas y el
lugar de ejecucién de las obras.
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b) Declaracién indicando los medios técnicos materiales y humanos con
que cuenta el licitador para la ejecucién del contrato. Como minimo el
licitador debera aportar al desarrollo del servicio el siguiente personal: Un
Ingeniero o Arquitecto, un Ingeniero Técnico Industrial y dos técnicos en
CAD. El director del equipo debera tener la titulacién de Ingeniero o
Arquitecto y una experiencia minima de 15 afios en trabajos similares. Se
debera aportar el curriculum vitae de cada uno de los miembros del
equipo, quienes deberan contar con una experiencia minima de 5 afios en
trabajos similares.

B) SOBRE N° 2 "OFERTA ECONOMICA".

|a oferta econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo
| al presente pliego y se indicara como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Clausula 21. Examen de la oferfa y adjudicacion.

Transcurrido el plazo establecido en Ia invitacion para la presentacion de
proposiciones, se procedera a la apertura del sobre n°® 2 relativo a la “Oferta
econdémica”.

Tras el examen de la documentacion anterior y negociacién, la Junta de
Contratacion elevara al 6rgano de contratacion del Congreso de los Diputados la

propuesta de oferta econdmicamente mas ventajosa que estime mediante
resolucion que debera ser motivada.

CAPITULO Il.- EJECUCION DEL CONTRATO
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Seccién primera, Del cumplimiento del conirato

Clausula 22. Direccién de los servicios.

La direccion de los servicios corresponde al responsable del contrato que designe el
érgano de contratacion.

Son funciones del responsable del contrato del érgano de contratacion:

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones
técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.

b) Exigir la existencia de los medios y organizacién necesarios para ta
prestacion de los servicios en cada una de sus fases.

c) Dar las érdenes oporiunas para lograr los objetivos del contrato.

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen
desarrollo de los servicios.

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los
servicios realizados segun los plazos de ejecucion y abono gque se hayan
acordado.

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de
los servicios y su supervision, a la que estara obligada a asistir la
representacion de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facuitativos,

técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervencion
en la ejecucion del servicio.

Clausula 23. Trabajos defectuosos o mal ejecutados
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Cuando el presupuesto de la ejecucion de la obra prevista en el proyecio se
desviara en mas de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la
misma como consecuencia de errores U omisiones imputables al contratista
consultor, sera de aplicacién el baremo de indemnizaciones previsto en el apartado
2 del articulo 287 de la LCSP

Hasta tanto tenga lugar la recepcion, el adjudicatario respondera de la correcta
realizacion de los servicios coniratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin
que sea eximente ni de derecho alguno la circunstancia de que los representantes
del Congreso de los Diputados los hayan examinado o reconocido durante su
elaboracion o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

El Congreso de los Diputados, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de
las prestaciones por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato
o por la imposicion de las siguientes penalidades:

- Por demora, de conformidad con [o establecido en el articulo 196 de la
LCSP.

- Por ejecucion defectuosa, de conformidad con lo establecido en el articulo

196 de la LCSP.

Clausula 24. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafos y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los darios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y
directa de una orden dada por el Congreso de los Diputados, ésta sera responsable
dentro de los limites sefialados en las leyes. En todo caso, sera de aplicacion lo
preceptuado en el articulo 198 de la LCSP.

Seccién segunda. Del plazo y [ugar de ejecucion

Clausula 25. Plazo y lugar de ejecucion.
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Los plazos de ejecucion de los trabajos seran los siguientes:
1. Redaccion del Proyecto, 6 semanas a partir de la firma del contrato.

2 Direccién Facultativa, el plazo de duracion de las obras en todas sus fases, a
las que habra de afiadirse los meses de la fase de medicion y liquidacion de
las mismas.

El lugar de entrega del proyecto y la ejecucién de los trabajos de direccion
facultativa objeto del contrato es el Congreso de los Diputados, Carrera de San
Jerénimo, de Madrid.

Clausula 26. Prérroga del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior, la fase del contrato relativa a la
redaccion del proyecto podra prorrogarse de forma expresa y por mutuo acuerdo de
las partes antes de su finalizacion sin que las prorrogas consideradas aislada o
conjuntamente, puedan exceder del plazo fijado inicialmente de 6 semanas. Todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 279 de [a LCSP.

La garantia definitiva constituida inicialmente se podra aplicar al periodo de prorroga
sin que sea necesario reajustar su cuantia, salvo que junto cen la prorroga se
acuerde 1a modificacion del contrato.

Clausula 27. Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su gjecucion
sucesiva.

Si los servicios sufrieren un retraso en su ejecucion, producido por motives no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos déndole prérroga
del tiempo gue se le habias sefialado, se concedera por el 6rgano de contratacion
un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, regulandose su peticién por lo establecido en el articulo 100 del
RGLCAP.
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Guando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, para lo que se estara a lo establecido en la
Clausula 24 del presente pliego, el Congreso de los Diputados podra optar,
indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién de las siguientes
penalidades:

- Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 196 de LCSP.
- Por ejecucion defectuosa: de conformidad con fo establecido en el articulo
196 de LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara faculiado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de
nuevas penalidades. En este tltimo supuesto, el drgano de contratacion concedera
la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la

Administracion pueda tener derecho por darios y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

Seccién tercera. De la modificacién y suspension del contrato

Clausula 28. Modificacién del contrato.

Una vez perfeccionado el conirato, el érgano de confratacién sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas
modificaciones no podran afectar a las condiciones esenciales del contrato.

No tendran la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de su
objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccion del
mismo o que consistan en |a realizacién de una prestacion susceptible de utilizacion
o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no

22




contempladas en la documentacion preparatoria def contrato, que deberan ser
contratadas de forma separada.

Cuando las modificaciones supongan la ejecucion de trabajes no valoradles por
aplicacion del sistema establecido en el contrato, se observaré lo dispuesto en el
articulo 217.2 de la LCSP.

En lo concerniente a su régimen se estaréa a lo dispuesto en los articulos 194, 195y
202 de la L.CSP.

Clausula 29. Suspension del contrato.

El Congreso de los Diputados, por razones de interés publico, podra acordar la
suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del
contrato si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 200.5 de la LCSP. A
efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 203 de
la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

CAPITULO Iil.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

Seccién primera. De los abonos al contratista

Clausula 30. Abonos y relaciones valoradas.

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
servicios que realmente ejecute con sujeci6n al contrato oforgado, a sus
modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por el Congreso de los
Diputades, siendo la forma de pago y su periodicidad:
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1. Respecto de la redaccion del proyecto, se procedera al abono del 50% del
valor de adjudicacion una vez realizada la entrega y siempre que cuente con
la aprobacién de la Direccién Técnica de Infraestructuras e Instalaciones.

2. Respecto de |a direccién de obra, se ird abonando hasta un maximo de! 30%

_del valor de adjudicacién del contrato con cada ceriificacion de obra que se

expida (a excepcion de la final) y en proporcion al porcentaje que suponga la
obra certificada sobre el importe de la adjudicacion del contrato de obra.

3. Un 10% del precio del contrato se abonara previa emisién de la certificacion
final.

4. El 10% restante se abonara vencido el plazo de garantia y realizada la
liquidacion del contrato.

La demora en el pago por plazo superior a sesenta dias devengara a favor del
contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el
articulo 200.4 de la LCSP.

| as certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expediran tomando
como base la valoracion correspondiente y se tramitaran por el responsable del
contrato dentro de los diez dias siguientes al periodo de tiempo a que correspondan,
no pudiendo omitirse la redaccion de la valoracién por el hecho de que, en algin

perfodo, la prestacion realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a
menos gue se hubiese acordado la suspension del contrato.

Clausula 31. Revisién de precios.
El contrato objeto del presente procedimiento no sera objeto de revision de precios.

Seccién segunda. De las exigencias al contratista

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contrafista.
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El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacién diera al contratista el Congreso de los
Diputados.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura ptblica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucion del contrato.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante
la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacién, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos. '

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Aiadido (IVA).

Seccidn tercera. De las disposiciones [aborales v sociales

Clausula 33. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvélidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1985, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las
que se promulguen durante la ejecucién del contrato.
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Seccién cuarta: De la confidencialidad y proteccion de dafos de caracter
personal

Clausula 34. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la
que tenga acceso con ocasion de Ia gjecucion del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra con caracter
indefinido desde e! conocimiento de esa informacion.

Los Grganos de contratacién no podran divulgar la informacién facilitada por los
empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los
licitadores deberan incorporar en cada uno de los sobres una relacion con la
documentacion a la que hayan dado eses caracter.

Clausula 35. Proteccién de datos de carécter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener
conocimiento por razén de la prestacion del contrato, obligacion que subsistira ain
después de la finalizacién del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter
Personal.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones gue en
materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus
tareas para la prestacién del confrato, en especial las derivadas del deber de
secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones
legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.
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CAPITULO IV.- EXTINCION DEL CONTRATO

Seccién primera, De la terminacion de servicios

Clausula 36. Forma de presentacion.

El adjudicatario, en su caso, queda obligado a presentar los ejemplares completos
del trabajo objeto del contrato que se determinan en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares (PPT), con el formato y dimension de los documentos vy
planos, en su caso, que se determinan en las especificaciones de dicho pliego.

Clausula 37. Realizacién de los servicios y entrega de los trabajos

E| contratista debera haber realizado el objeto del contrato dentro del plazo
estipulado, efectuandose por el representante del érgano de contratacién o
responsable del contrato, en su caso, Un examen de la documentacion presentada y
si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondra que se lleve a cabo fa
recepcion.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones téenicas del contrato,
dara por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de
remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el
plazo que para ello fije y las observaciones gue estime oportunas.

Si existiese reclamacion por parte del contratista respecto de las observaciones
formuladas por el representante del érgano de contratacion o responsable del
contrato, éste la elevara, con su informe, al érgano de contratacion, que resolvera
sobre el particular.

Si el contratista no reclamase por escrito respecio a las observaciones del
representante del 6rgano de contratacién o responsable del contrato, se entendera
que se encuentra conforme con las mismas v obligado a corregir o remediar los
defectos observados.
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Clausula 38. Recepcion y liquidacion.

£l contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion del Congreso de los
Diputados, la totalidad de su objeto, sin perjuicio de lo establecido en los articulos
283, 286 v siguientes de la Ley de Gontratos del Sector Pablico.

Una vez cumplidos los tramites sefialados en la clausula anterior, y a efectos de lo
previsto en el articulo 204.3 del RGLCAP si se considera que la prestacion objeto
del contrato reline las condiciones debidas, se procederd a su recepcion,
extendiéndose al efecto el certificado de conformidad del responsable del contrato.

Hasta que tenga lugar la recepcion, el adjudicatario respondera de la correcta
realizacién de la prestacion objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera,
sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de gue los
representantes del Congreso de los Diputados los hayan examinado o reconocido
durante su elaboracién, o aceptado en comprobaciones, valoraciones ©
certificaciones parciales.

Si la prestacién del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder
a su recepcion, se dictarén por escrito las instrucciones oportunas para que subsane
los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije,
no procediendo la recepcion hasta que dichas instrucciones hayan sido
cumplimentadas, extendiéndose entonces el certificado correspondiente. El
incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado sera causa de resolucion,
con los efectos que legalmente procedan.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el érgano de
contratacién podra rechazar la misma, quedando exento de la obligacién de pago o
teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del certificado de conformidad,

debera acordarse y ser notificada al contratista la liquidacion correspondiente del
confrato y abonarsele, en su caso, el saldo resultante.
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Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista tendra
derecho a percibir los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley por la que se astablecen medidas de lucha
contra la morosidad en [as operaciones comerciales.

Clausula 39. Propfedad de los trabajos.

Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en gjecucion del contrato
seran propiedad del Congreso de los Diputados quien podra reproducirlos,
publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el
adjudicatario autor de los trabajos.

E! adjudicatario no podra hacer ningln uso o divulgacion de los estudios vy
documentos elaborados con motivo de la gjecucion de este contrato, bien sea en
forma total o parcial, directa o extractada, sin autorizacion expresa del 6rgano de
contratacion. |

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a
disposicion de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o
industrial, llevaran aparejada la cesién de éste al Congreso de los Diputados. En
todo caso, y ain cuando se excluya la cesién de los derechos de propiedad
intelectual, se podra autorizar el uso del correspondiente producto a los entes,
organismos y entidades pertenecientes al sector publico a que se refiere el articulo
3.1dela LCSP.

Seccion segunda. Del plazo de garantia

Clausula 40. Plazo de garantia.

Se establece un plazo de garantfa de UN ANO contado desde la fecha de recepcion
de conformidad de fa obra.

Cuando el contrato de servicios consista en la elaboracién integra de un proyecto de
obra y se compruebe la existencia de defectos, insuficiencias tecnicas, errores 0
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desviaciones procedera la incoacion de expediente de subsanacion de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 286, 287 y 288 de la LCSP.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las ohservaciones que se
formulen en relacién con el cumplimiento de la prestacion contratada.

Seccion tercera. Prerrogativas del Congreso de los Diputados v Recursos
Clausula 41. Jurisdiccién y fuero.

La Mesa del Congreso ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

Asimismo, ostenta la prerrogativa de modificarlos, por razones de interés publico, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico.
Los acuerdos de la Mesa son inmediatamente ejecutivos.

De conformidad con lo establecido en los articulos 116 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Plblicas y Procedimiento Administrative Comtin, procedera la interposicion de
recurso ante la propia Mesa con cardcter previo a la interpesicion del recurso
contenciosc-administrativo, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al
de notificacion de la resolucion, todo ello sin perjuicio de la interposicion de la
cuestion de nulidad o recurso especial en materia de contratacién, en aquellos
casos en que proceda.

CONFORME POR EL CONGRESO DE LOS
EL ADJUDICATARIO, DIPUTADQS,
FECHA 'Y FIRMA FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
MODELO DE OFERTA ECONOMICA

DJDAA. coiviiirieeere e con DNIN® o . en nombre (propio o de
la empresa que r1epreSenta) ... , con CIF/NIF ... y
domicilio fiscal en .coceeeenriiniivieins , calle/plaza ........cneien NO L ,

habiendo recibido invitacion para la presentacién de oferta y enterada de las
condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se
exigen para la ejecucion del contrato de REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL APARCAMIENTO DE
AMPLIACION | Y Il DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, se compromete a su
ejecucién por un precio de ... Euros (en ntimero), al que corresponde por
VA la cuantia de .....cceoviveeevinninninciinen Euros, (en nimero), totalizandose la oferta en
...................... Euros (en niimero), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos
de prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares que han de regir fa
adjudicacion y ejecucion del mismo, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente.

En la elaboracion de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de

las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos laborales y proteccion del medio ambiente

Fecha yr firma del licitador.

MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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ANEXO I

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantfa recs'proéa)

.................................. GIENIF oo con domicilio {(a efectos de notificaciones vy
requerimientos) en T TP RRPVPRPPRPPRI ISR L la calle/plazafavenida
...................................................................................................... CP........... ¥ &n su nombre
(nombre ' apellidos de los Apoderados) PR OO TORRPPPS

m.....cé.ﬁ-po.&e;és st.l.fic.ié-nte.s péra o.blié-ar[e en“este aéfo, SegL'J-I.'I' resalta.\"del E;;a}-a-ﬁte’o
efectuado por la Asesorfa Jurldica del Congreso de [os Diputados, con fecha

AVALA

a. (nombre y apellidos © razén  social del avalado)........i e
rreer e NIFICIF L

..... ...én virtuci.de lo dispuesto par: {norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta QArANTIA) e
......... ......... e, s para responder -d-e las

obligaciones  siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligacién asumida por el
GAFANHZAAD). . .. 1o e eeerversamssessrs e R T
apte El Congreso de los
Dlputados
por importe de guros:{en
Ietfa)(en
2= [OOSR TR S SR L

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
artfculo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Este aval
se otorga solidariaments respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y
con compromiso de pago al primer requerimiento del Congreso de los Diputados con sujecion a [os
términos previstos en la normas de contratacion de la LCSP y en sus normas de desarrollo.

Este aval tendra validez en tanto que el drgano competente del Congreso de los Diputados no
autorice su cancelacién, habiendo sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro especial de Avales
con el NIMero.....ceoveneens

................................................................. (lugar y fecha)

eeeree . (razon social de ta entidad)
ceernnnne. (firma de los Apoderados)
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ANEXO Il

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado DUMEBIO. ... vve e cirae i mee s e e
(1)t e e et e e e e e e ..{en adelante, asegurador), con domicilio en
T UUTOY |- YRR PV RP RISV PIPP ISP SITIISSIN I CIE i i aereeeeresisrveeeennn debidamente
representado por don (2) e eriiieans.ocon poderes suficlentes para obligarle en este acto,
segén  resulta del  Dbastanteo ofsctuado  por el Congreso de los Diputados, con fecha

ASEGURA
A (3) NIFIC!F, en concepto de tomader del
seguro, ante (4) ..o ...en adelante asegurado, hasta el importe de eurcs

() O i los términos y condiciones establecides en fa Ley de Contratos del
Sector Plblico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas parficulares por la que se rige el
COMIAEO (B) .vevrver e e cmemmnes i e e G concepto de garantfa (7). oo e PAEIA
responder de [as obligaciones, penatidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple [cs requisitos exigides en el artlculo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos da las Administraciones Publicas.

La falta de pago de [a prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver &
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacién,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantfa.

El asegurador no pedra cponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Congreso de
los Diputados, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, y normas de desarolio.

E! presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).......o oo gutorice su
cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Piblico, y legislacion
complementaria.

EN oo ineae B, dE e de

Firma:
Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresara [a razon social comp'eta de 1a entidad aseguradora.
{2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
{3} Nombre de la perscna asegurada.
{(4) El Congreso de los Diputados.
(5} Importe en letra per el gue s& constituye el seguro.
(8) Identificar individuaiments de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se
presta [a caucion.
{(7) Expresar l[a modalidad de garantia de gue se trata previsional, definifiva, etc.
(8) Organo competente del Congreso de los Diputados.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS
EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

D)1 5] 11- DT U O U PP PRPPPRPPRPRSRETED . en nombre y representacién de
(2 SOCIEAAA ..onoeeeeiieeerere s v e ,eonCLF.
DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el
firmante, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar sefialadas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del Sector Publico, Ley
30/2007, de 30 de octubre, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

Fecha y firma del licitador.

MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS

57 U TP PSPPI RPPPPRT LR , mayor de edad, provisto de DNI
£ T . en nombre propio/en representacion de la empresa
........................................... o | L domicilio en la calle
..., n°.., codigo postal ......... , provincia de ... , teléfono .. , fax
........................ y cormeo electroniCo ...y declara que forma parte del
Grupo de empresas ... eemsrisnnnnees de acuerdo a lo determinado en el art. 42.1
del Codigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacion concurriendo también a la
MISMA 18 SMIPIESA .ovevicrcrieuirssrne e arrmsimnnits st vt perteneciente al

mencionado Grupo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos ante EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS expido y firmo la presente declaracion en Madrid, a.........

MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL APARCAMIENTO DE
AMPLIACION 1 Y 1l DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

A om OBUETO oot e e e R e 1
2 - REDACCION DEL PROYECTO DE REFORMA ... 2
3.6.- ANEJOS DEL PROYECTO ..o 14
Seccién Segunda. DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS ............ 16

1.- OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las
bases y el alcance minimo requerido para redactar el proyecto de reforma del
aparcamiento de los edificios de Ampliacion | y Il del Congreso de los
Diputados y realizar la direccion facultativa de las obras.

| a reforma del aparcamiento persigue los siguientes objetivos:

. Optimizacion del esquema funcional y de la distribucién de plazas,
analisis del sentido de las calles e integracion de elementos en el disefio
(galeria peatonal)

_ Renovacién de cerramientos perimetrales, sustituyendo el actual
revestimiento por otro de chapa como el empleado en el aparcamiento
bajo rasante de Carrera de San Jerénimo.

- Reparacion de los pavimentos y extension de una nueva capa de
rodadura de hormigén pulido y pintura a base de resina de epoxi, previo
estudio estructural de los forjados.

_  Adecuacion de rampas de acceso, escaleras peatonales y locales
técnicos.

- Mejora de los acabados superficiales: albafilerias, cerrajerias, pinturas.
- Compartimentacién en sectores de incendio independientes.
- Mejora de las instalaciones existentes para adecuarlas a la normativa,

completando o sustituyendo los sistemas actuales: suministro de
energia, alumbrado, proteccion contra incendios y ventilacién mecanica.
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- Implantacién de nuevas instalaciones: sistemas de guiado, CTV y
megafonia.

_  Modernizacién y mejora de la sefializacion horizontal y vertical.

Seccion Primera. REDACCION DEL PROYECTO
2.. REDACCION DEL PROYECTO DE REFORMA

El proyecto de reforma del aparcamiento situado hajo los edificios de
ampliacién | y 1l del Congreso de los Diputados definira, a nivel de proyecto
constructivo, la solucion adoptada en cuanto a [a incorporacion de fodos los
condicionantes presentados por el emplazamiento y por los requisitos
funcionales, a la estructura e instalaciones del aparcamiento, previamente
aprobado por la Direccion Técnica de Infraestructuras. Asimismo, el consuitor
detallara las licencias, permisos o autorizaciones que se requieran para la
ejecucion material de la obra.

Los criterios que deberan tenerse en cuenta en la redaccion del proyecto seran:

A) DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE PLAZAS Y VIAS. DE
CIRCULACION

Al tratarse de un proyecto de reforma en un aparcamiento cuya geometria ya
esta definida, la nueva distribucién de plazas se realizara teniendo en cuenta,
en la medida de lo posible, los siguientes requisitos basicos:

1. Las plazas de estacionamiento dispondran de unas dimensiones
comprendidas entre 4,50 y 5,00 metros, para la longitud, y entre 2,25 y 2,50
metros para el ancho. Dichas medidas lo seran entre ejes de marcas viales,
entre eje de pilar y marca vial o entre ejes de pilares, segun corresponda.

2. Las dimensiones y nimero de las plazas previstas para minusvalidos se
ajustaran a lo establecido al respecto en la Ley 8/1.993 de 22 de Junio de [a
Comunidad de Madrid de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo
en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del
Consejo de Gobierno.

3. Ademas de las antes definidas, que seran consideradas como tipo, se
consideraran como especiales las que excediendo a éstas en algunas de
sus dimensiones minimas no rebasen una superficie de 13,0 m*
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4. Las plazas adosadas lateralmente a una pared, dispondran, en general, de
un sobreancho de 0,20 metros, no computable en el precio, respecto a la
plaza tipo del aparcamiento.

5. Excepcionalmente previa peticion del consultor se podra autorizar plazas
para uso de motocicletas cuyas dimensiones como minimo deberan ser de
250 m. de largo por 1,50 m. de ancho. Se podran autorizar,
excepcionalmente, plazas de uso doble (coche y moto a 2 coches) siempre
que sus dimensiones rebasen los 13 m? y su perimetro permita inscribir las
dérsenas minimas de ambos.

6. La distribucion de las plazas entre los diferentes tamafios se realizara de
forma que se adapte, en la medida de lo posible, a Ia geometria del
aparcamiento, debiendo ser aprobada la distribucion, antes de su
implantacion.

7. Las zonas accesibles a los usuarios y aquellas en que los vehiculos circulen
por sus propios medios se disefiaran de acuerdo con los siguientes
criterios:

- En el analisis del esquema funcional del aparcamiento se deberan tener
en cuenta los siguientes requisitos basicos:

_ La anchura de los viales interiores se determinara en funcién del angulo
(o) de disposicién de los vehiculos aparcados, respecto al sentido de la
circulacién, definido como el angulo que forman los ejes de las plazas de
aparcamiento y del vial que da acceso a la misma que sera como minimo
de tres (3) m. si s6lo es de paso y sentido Gnico y no tiene acceso directo
de plazas, y en los demas casos segun el siguiente cuadro:

ANGULO DE LA PLAZA

CONEL VIAL (0 ANCHO VIAL DE CIRCULACION (m.)
P<o 30° 4,00

30° <o, 60° 4,50

60°<a 90° longitud plaza + 0,50

8. Cuando la circulacién de vehiculos sea en doble sentido, el pasillo tendra un
ancho minimo de seis (6) m. pudiéndose reducir este Ultimo ancho en 0,25
m. cuando la longitud del tramo de doble direccion no rebase los veinticinco
(25) m, debiendo reducirse al minimo posible los casos de circulacion doble.
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9. En cualquier punto de las vias previstas para el transito de vehiculos, el
galibo libre minimo, incluso debajo de los conductos de cualquiera de las
instalaciones sera de 2,10 m.

10.Las rampas de comunicacion interna se proyectaran con una pendiente
maxima del dieciséis (16) % en los tramos rectos y del doce (12) % en los
curvos, medida en el eje de las mismas. Se considerara que el tramo deja
de ser curvo cuando su radio medido en el eje es superior a doce (12) m.
Excepcionalmente podrian autorizarse en rampas rectas hasta el dieciocho
(18) % de pendiente y el catorce (14) % en curva.

11.Los acuerdos entre rampas Y forjados seran circulares o parabdlicos y con
los parametros necesarios para asegurar uha comoda transicién, siendo
convenientes unas tangentes iguales o superiores a dos (2) m. con un radio
de curvatura equivalente (Ky) igual o superior a quince (15) m.

12.Se acreditara en el proyecto, mediante el barrido de la sombra de los
vehiculos de mayor dimensién prevista en las plazas, que todos los
movimientos posibles de los vehiculos, especialmente en las maniobras de
giro que pudieran resultar conflictivos, pueden realizarse sin cambios en el
sentido de la marcha, asi como el acceso de los vehiculos a los puntos de
apertura de puertas.

13.Las rampas de conexion entre plantas al igual que la separacion entre
semiplantas seran cerradas en sus paramentos laterales, mediante fabrica
que sera de hormigon o de ladrillo, y se dispondran bordillos de canalizacion
a cada lado, ocupando una franja de 010 m de ancho, midiéndose entre
caras interiores de bordilios el ancho del vial.

14.La linea de méxima pendiente del pavimento interior de los aparcamientos
no rebasara el cinco (5) % y las pendientes longitudinal o la fransversal no
rebasaran el cinco (5) % siendo la pendiente minima en cualquier sentido
del uno (1) %.

15.El ancho minimo del vial de [as rampas rectas sera de tres (3) m. medido tal
y como se indica el apartado correspondiente. Las rampas en curva tendran
un radio minimo de seis (8) m, medidos en su gje, Yy los sobreanchos y
peraltes adecuados a sus radios y pendientes, entendiendo como
sobreancho minimo 0,50 m respecto al ancho de rampa en tramo recto, y
como peralte el dos (2) % medido radialmente en el centro del desarrollo.

16.El ancho total de tas rampas de dos sentidos diferenciados sera el doble del
antes definido para las rampas de sentido {inico.

17.Las escaleras deberan tener un ancho minimo de 1,30 metros, y dispondran
de vestibulos estancos en cada planta; tanto unos como otros estardn
dotados de ventilacion, mediante rejila impenetrable al vandalismo. La
ventilacion de escalera sera natural y 1a de los vestibulos estancos a través
de shunts.

18.Se dispondra obligatoriamente de ascensor gue estardn dotados de
vesiibulos previos, que cumplira, al menos uno, los requisitos la
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reglamentacién para uso de minusvalidos, con desembarques coincidentes
en las plantas. La maquinaria se alojara obligatoriamente bajo rasante. En
casos excepcionales y previa autorizacion expresa por parte del Congreso
de los Diputados podra sustituirse el ascensor por plataforma salva-
escaleras.

19.Los accesos de peatones se dispondran de tal forma que se cumpla lo
previsto en cuanto a recorridos de evacuacion en la vigente CTE DB- Sl
Seguridad en caso de Incendio -

20.Los accesos de peatones, se proyectaran de tai forma que desde la puerta
de salida al exterior hasta el nivel de acera, Unicamente se disponga de un
solo tiro de escalera.

21.Se dispondran aseos separados por sexos, al menos uno de ellos, que sera
mixto, adaptado para uso de minusvalidos, con anteaseo reglamentario,
donde se instalara el lavabo. La ventilacion podra ser natural o forzada
siendo canalizada siempre hacia el exterior del aparcamiento o a los huecos
de ventilacion natural.

22.El galibo libre en las zonas de transito exclusivo de peatones sera, como
minimo, de 2,10 m.

B) INSTALACIONES

Todas las instalaciones deberan cumplir con las Ordenanzas Municipales y
legislacion vigente en cuanto a2l uso de la actividad de un aparcamiento, asi
como, con todas aquellas que en lo sucesivo puedan aprobarse y que
entrafien, por el notorio interés plblico que esta actividad comporta, una mejora
en su riesgo y peligrosidad.

| as zonas accesibles a los usuarios y aquellas en que los vehiculos circulen
por sus propios medios dispondran de las instalaciones y acabados iguales a
los del nuevo aparcamiento del Congreso de los Diputados situado bajo
rasante de la Carrera de San Jeronimo. Asimismo, se ajustara a lo establecido
en este Pliego, en el CTE DB- Sl Seguridad en Caso de Incendio en lo relativo
a accesos peatonales, recorridos de evacuacion efc.

A continuacion, se detallan las actuaciones y analisis que se realizaran en las
diferentes instalaciones del aparcamiento:

9 1.- EVACUACION. SECTORIZACION

Se proyectara de forma detallada las vias de evacuacion y accesos de
aparcamiento. En todo caso, se definiran:
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Recorridos de evacuacion.

Sectorizacion de incendios.

Vestibulos de independencia.

Ventilacion vesiibulos y escaleras.

Sectorizacion de incendios en plantas de aparcamientos, superficies
maximas con edificaciones superiores.

Sectorizacién de incendios con todas las bajantes y paso de
instalaciones existentes que conectan los edificios superiores con los
aparcamientos.

2 2 . VENTILACION NATURAL.

Se analizard de forma defallada la dotacion de ventilacién natural para
incendios existentes y la dotacién necesaria de conformidad con los
requerimientos de Bomberos y lo establecido en el Codigo Técnico de la
Edificacion.

2.3.- VENTILACION FORZADA.

Disefio y calculo de [a ventilacion forzada necesaria para explotacion
normal y de incendios.

Extractores de 400 °C, 90 min.

Resistencia al fuego de conductos.

Caudales de extraccion en funcién de nimero de vehicules.

Redistribucion de conductos y optimizacion de galibo de aparcamientos.

Sectorizacion de cuartos de extraccion y paso de conductos por sectores
de incendio.

Disefio del sistema de deteccion de incendio y CO adecuandolo a la
normativa y materiales homologados.

2.4.- SANEAMIENTO

Estudio de las bajantes existentes provenientes de los edificios.
Sectorizacion de incendios de colectores.

Estado de pozos de bombeo.
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- Alimentacion a bombas eléctricas.
- Arquetas separadoras de grasas y lodos.
_  Estudio detallado de la dotacion de ventilacion natural para incendios

segun criterios de Bomberos y Cadigo Técnico de la Edificacion.

2.5.-ELECTRICIDAD

_ Estudio de los cuadros eléctricos y acometidas generales que alimenta a
todos los puntos de consumo de los aparcamientos.

- Disefio y calculo de:
o lluminacién normal. Cdlculos seglin normas de eficiencia
energetica.
o Nueva implantacién de [uminarias Yy racionalizacién de
encendidos.
o Lineas de alimentacién con conductores libre de halogenos.
Calculo de alumbrado de emergencia. Implantacién de equipos.
o Alimentacién a servicios criticos de los aparcamientos
(ventiladores, centrales de incendios, alumbrado de emergencia,
etc.)

o

- Instalacién de puntos de enchufe para coches eléctricos en zona de
vehiculos oficiales.

2.6.- FONTANERIA

- Estudio de acometidas.
- Red de baldeo para aparcamientos.

2.7.- VARIOS

. Estudio de distribucién y sectorizacion de cuartos técnicos 'y
dependencias no propias de aparcamientos y existentes en el mismo
(cuartos de conductores, vigilancia, almacenes, etc.)

. Estudio de comunicacion de accesos con Palacio (ventilacién de pasillos

vy dependencias, sectorizacion de incendios, etc.)
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5 8.- INSTALACION DE GUIADO A PLAZAS LIBRES.

_ Disefio y calculo del sistema de guiado.

. Tendido de bandejas en coordinacion con los servicios existentes en
techo.

- Alimentacién eléctrica.

- Comunicacion con dependencia de control.

Asimismo, el Redactor del proyecto redactara el correspondiente Estudio
de Seguridad y Salud relativo al proyecto.

Para la realizacion de los citados trabajos, la Direccion Técnica de
Infraestructuras e Instalaciones, facilitara toda la documentacion dispenible
necesaria para la redaccion del proyecto.

3.- PRESENTACION DEL TRABAJO

El nivel de definicién del Proyecto sera el de un proyecto de ejecucion o
constructivo e incluird todas las unidades necesarias para la completa
terminacion de las obras.

Todos los permisos, autorizaciones € informaciones nhecesarias para la
realizacion del Proyecto, seran gestionados por el adjudicatario.

En ningln caso podran servir las normas contenidas en este Pliego para
justificar al Consultor o prestador del servicio de la omisién de estudios y
descripciones que, a juicio del Inspector del Proyecto, deban integrarse en el
mismo.

El Proyecto de construccion astara constituido por los siguientes documentos:
3.1.- MEMORIA

1.- Memoria descriptiva
a. Antecedentes
b. Descripcion del proyecto
i. Cumplimiento con el CTE y ofras normativas especificas.
ii. Descripcion del aparcamiento, volumen, superficies dtiles y
construidas, accesos y evacuacion
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iii. Esquema funcional

iv. Dimensiones y caracteristicas

v. Descripcion General, los sistemas de instalaciones y
Sistema de compartimentacion y acabados.

c. Prestaciones del Aparcamiento
i. Especificacién de los requisitos basicos de acuerdo con el

CTE y aquellos acordados con el Congreso que superen
los umbrales minimos establecidos por el CTE.

2.- Memoria constructiva
a. Sistema de revision de forjados, en su caso.
b. Sistema de compartimentacion
c. Sistemas de acabados
d. Sistemas de instalaciones
i. Electricidad-
ii. Saneamientoy drenaje
iii. Abastecimiento de agua
. Ventilacion y Detecciéon de CO
v. Deteccion y Extincién de incendios
vi. Sefializacion
vii. Sistemas de Controly Comunicaciones
e. Equipamiento

3.- Cumplimiento del CTE

Seguridad Estructural
Seguridad en caso de Incendio.
Seguridad de utilizacién
Salubridad

Proteccién contra el ruido

¢CaoE

4 .- Proceso constructivo

5.- Anejos a la memoria

a  Revision de forjados, en su caso.
Sistemas de instalaciones
Sefializacion
Gestion de residuos
Estudio del trafico.
Estudio de seguridad y salud
Plan de vigitancia ambiental
Plan de Control de Calidad
Plan de obra.
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3.2.- PLANOS

Plano de situacion escala 1:2000.
Planta de Estado actual, escala 1:2000.
Plano de emplazamiento.
Planos Generales
o Planos acotados, escala 1:200, de las plantas, con indicacion
de sentidos de circulacion, las plazas de estacionamiento,
acabados (albadileria, pintura, cerrajerfa, carpinteria, etc.). Se
completara con planos especificos que definan en planta y
alzado todos los elementos singulares. (Cuartos, Aseos,
Escaleras, Patios de ventilacion, Chimeneas, &tc.).
o Alzados y secciones, para la completa definicion del
aparcamiento proyectado. '

e Secciones, escala 1:200:

o Las secciones necesarias para la total definicién de la obra. Estas
secciones seran acotadas de fal forma que de ellas puedan
deducirse, si no estan explicitamente indicados, los espesores de
recrecidos, gaiibos y demas dimensiones.

Planos de definicion constructiva
e Documentacion grafica de detalles constructivos
Planos de Instalaciones:

Electricidad y Alumbrado.
Saneamiento.

Abastecimiento de agua.

Deteccion de CO y Ventilacion.
Deteccién y Extincién de Incendios.
Senializacion.

Sistemas de control y comunicaciones.

En todos estos planos se incluiran cotas, detalles, dimensiones,
diametros, especificaciones de aparatos y cuantos datos sean necesarios para
una completa definicién de las instalaciones previstas.

Planos Fases de ejecucion:

10
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Se incluiran plantas y secciones gue especifiquen claramente las
diferentes fases del proceso constructivo resefiado en la Memoria, de modo
que no interfieraen la actividad de la Camara.

3.3.- PLIEGOS DE CONDICIONES
DISPOSICIONES GENERALES, FACULTATIVAS Y ECONOMICAS.
" PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES:

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sera el documento del
Proyecto, en el que se hara expresa mencién de todas aquellas cuestiones de
la obra proyectada que no estén contempladas en el citado Pliego General de
Condiciones Téchicas.

El documento mencionara que se han aplicado los criterios de medicion y
valoracién del citado Pliego General o en ofro caso se indicaran los criterios
adoptados.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y
sistemas gue se incorporen a las obras, asi como sus condiciones de
suministro, recepcion vy conservacion, almacenamiento y manipulacion, las
garantias de calidad y el control de recepcion que deba realizarse incluyendo el
muesireo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y
rechazo, y las acciones a adopiar y los criterios de uso, conservacion y
mantenimiento.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE
OBRA.

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de
ejecucion, normas de aplicacién, condiciones previas que han de cumplirse
antes de su realizacion, tolerancias admisibles, condiciones de terminacion,
conservacion y mantenimiento, control de ejecucion, frecuencia, extension y
tamano de lotes, tipo y nimero de ensayos Y pruebas, garantias de calidad,
criterios de aceptacion y rechazo, criterios de medicion y valoracion de
unidades, etc.

Se precisaran las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferenies
productos, elementos y sistemas constructivos.

11
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En el Pliego se mencionara que durante la ejecucion de las obras se dara
prioridad a los materiales, sistemas, prototipos, equipos gue posean sellos y
marcas de calidad vigentes y refrendadas por el Congreso de los Diputados.
Igualmente tendran preferencia los nuevos productos amparados por el D.IT.
(Documento de |dentidad Técnica).

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL APARCAMIENTO
TERMINADO.

Se indicaran las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para
comprobar las prestaciones finales del aparcamiento.

Se mencionaran las Normas Y Ordenanzas que sean de aplicacion en la
ejecucion de las obras y que seran determinadas por el Ingeniero o Arquitecto
redactor.

En los aparatos relativos a las instalaciones y a seguridad el Pliego se
redactara de forma que permita extractar las clausulas correspondientes a cada

una de ellas en separatas independientes para su tramitacién en los
organismos competentes.

En el capitulo de Pliego de Condiciones Técnicas de cada uno de [0s Proyectos
especificos de las diferentes instalaciones, se especificara con el suficiente
detalle las pruebas parciales a efectuar durante la ejecucion, las pruebas
finales previas a la Recepcion de la obra una vez finalizada la ejecucion que
deben realizar las correspondientes empresas instaladoras subconfratistas, con
la presencia obligada de la Direccion Facultativa. Ademés se detallarén las
pruebas complementarias o de verificacién que debera realizar el equipo
tacnico de la Direccion Facultativa, asi como las pruebas parciales y/o finales
que deberan incluirse en el Plan de Control de Calidad a realizar por la
empresa adjudicataria de las obras de reforma enumerando los tipos y numero
de mediciones, valores admitidos, equipos de medida minimos necesarios y las
comprobaciones previstas para verificar la adaptacion de las instalaciones
ejecutadas a la Normativa vigente y al Proyecto de Ejecucion o a los
Modificados posteriores

3.4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Constara de:
* Mediciones.
* Cuadros de Precios.
Presupuesto de Ejecucion Material.

*

12
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&

Presupuesto de Ejecucion por Contrata.
¥ Presupuesto Total de Inversion.

Contendra la especificacion completa 'y detallada de todas las unidades de que
consta la obra, enumeradas por orden consecutivo, que ha de coincidir con la
numeracion de los precios unitarios descompuestos.

Las mediciones estardn referidas a datos existentes en los planos y con las
precisiones necesarias que permitan su facil comprobacion e identificacion en

los mismos. Contendra la especificacion completa y detallada de todas las
unidades de obra de que conste el Proyecto.

El criterio de medicién tanto en Proyecio como en obra, que deberd seguirse

para confeccionar este documento, debera coincidir con el incluido en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

En las definiciones de las unidades o de los materiales se evitara la mencion de
las marcas comerciales tipos o similares, debiendo identificarse por sus
caracteristicas técnicas. En caso necesatio se mencionara la marca comercial
incluyendo el término “o equivalente”. En los elementos que componen !as
instalaciones se utilizaran preceptivamente elementos homologados.

Al comienzo de cada capitulo de instalaciones, se hara expresa mencion de
que en el precio de cada unidad esta incluida la parte proporcional de costo de
puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasa o similares,
considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y en
funcionamiento.

El presupuesio se recogera en un resumen general y ofro final. El resumen
general por capitulos, incluird la suma de capitulos que forman el Presupuesto
de ejecucion material, asi como también el porcentaje que supone cada
capitulo respecto del importe total.

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, debera ir incorporado al
presupuesto general de 13 obra como unidad independiente.

El Presupuesto de Ejecucion por Contrata se compondra de:
El Presupuesto de Ejecucion Material incrementado en un 19% en concepto de

gastos generales de estructura (13% de gastos generales y 6% de beneficio
industrial).
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E| Presupuesto Total de Ejecucion por Contrata se obtendra como resuitado de
sumar los importes de los apartados afectados, por el IVA correspondiente.

El presupuesto detallado incluira el cuadro de precios agrupado por capitulos.
Contendra los siguientes cuadros:

- Precios simples o elementales
- Precios auxiliares.
- Precios unitarios descompuestos.

Figuraran todos y cada uno de los precios que sirven para la formacion del
presupuesto y con el mismo orden y numeracion que figuran en el estado de
mediciones y en la valoracion.

3 5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El estudio estara compuesto, como minimo de los siguientes apartados:

- Memoria

- Planos

- Pliego de Condiciones

- Mediciones y Presupuesto

3.6.- ANEJOS DEL PROYECTO

El proyecto incluira los anejos de instalaciones correspondientes en funcion dei
alcance de la intervencion, debiendo indicar al menos en los que a continuacion
se especifican, la documentacion siguiente:

Planos de todas y cada una de las instalaciones que se vayan a ejecutar en el
aparcamiento, incluyendo sus esquemas de principio.

El conjunto de planos de instalaciones debera diferenciarse por los capitulos
indicados en la memoria, definiéndose totalmente dichas instalaciones, con sus
detalles y codigos de simbolos.

Se realizara de forma gue pueda separarse facilmente del Proyecto General y
ordenarse en separatas independientes junto con la documentacion
correspondiente (memoria, mediciones, precios, etc.) para cada una de las
instalaciones, a efectos de tramitacién y gestion de licencia en los Organismos
competentes.
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Para los Anexos a la Memoria, de cada una de las instalaciones se seguira el
esquema siguiente:

a) Memoria. Descripcion y justificacién de la instalacion proyectada.
b) Normativa de aplicacion.

c) Datos de partida e hipétesis de célculo.

d) Método de célculo y caleulo de todos los componentes y de cada uno
de los mismos.

e) Materiales, mecanismo y tipos.

f) Especificaciones de montaje, registro y mantenimiento.

g) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

h) Planos.

i) Mediciones.

j) Presupuesto.

3.7.- SUPERVISION DEL PROYECTO

La Direccién Técnica de Infraestructura e Instalaciones, supervisara el proyecto
presentado pudiendo proponer modificarlo en todo aquello que consideren
conveniente y no represente un desequilibrio econdémico financiero del contrato.
Asimismo, expresaran las observaciones precisas para adaptar el Proyecto a lo
indicado en el presente Pliego y en el resto de la normativa que sea aplicable.

El adjudicatario contara con un mes de plazo, contado a partir de la fecha de
recepcion del informe del proyecto, para presentar uno nuevo, gue recoja las
modificaciones propuestas por €l Congreso de los Diputados.

En todo caso si transcurrido el plazo de 3 meses desde la presentacion del
Proyecto de Construccion no estda en condiciones de ser aprobado
definitivamente, segin informe motivado de la Direccién Técnica de
Infraestructuras e Instalaciones, no darian comienzo las obras, descontandose
del plazo de ejecucion de las mismas el periodo de tiempo que transcurriera
hasta la aprobacion del proyecio y el consiguiente inicio de las mismas.

El retraso en la puesta en servicio de la obra se sancionaria de acuerdo con lo
previsto en la legistacion vigente al respecto.

Una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Construccion sera visado por
el Colegio profesional correspondiente.
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Seccién Segunda. DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

3. DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

El Director Facultativo ostentara la representacion permanente del Congreso de
los Diputados, en lo referente a las obras objeto de este contrato, ante la
empresa encargada de su ejecucion y los Organismos y Entidades Oficiales o

particulares, debiendo ajustarse en su trabajo a los siguientes principios y
normas de actuacion:

= La direccién facultativa de las obras se ajustara a todas las Normas
vigentes que sean de aplicacién y en especial a las indicadas en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al presente Pliego.

x  Las relaciones técnicas del Congreso de los Diputados y el contratista
adjudicatario de la realizacion de las obras, seran encauzadas a traves
del facultativo director de la obra. Las sugerencias o reclamaciones que
dicho contratista quiera hacer al Congreso de los Diputados deberan ir
siempre acompafiadas de un informe redactado por aquél.

« El Congreso de los Diputados procurara que fa direccion facultativa
reciba por parte del contratista adjudicatario de su realizacién cuantas
facilidades precise para realizar la labor que tiene encomendada y en
consecuencia, tendré acceso a todos los tajos de la obra, instalaciones

etc.
Asimismo, durante la ejecucion del contrato, debera:

« Desarrollar las actividades necesarias para que la ejecucion, el control y
el abono de las obras, durante la marcha de las mismas hasta su
liquidacion, se ajusten a las determinaciones del proyecto aprobado y
sea adecuada a las estimaciones previstas.

= Suministrar al Congreso de los Diputados cuantos informes y
documentos le sean solicitados durante el desarrollo de |as obras.

3.1 OBJETO DE LA DIRECCION

Los servicios que se contratan tienen por objeto:

1. Garantizar al Congreso de los Diputados que los trabajos objeto de este
contrato se realicen de acuerdo con:

a) Las Normas y reglas de la buena construccion.
b) Con el proyecto aprobado.
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c) Con las condiciones de adjudicacion de las obras.
d) Con las instrucciones complementarias que durante la marcha de los
trabajos sean dictadas por el Congreso de los Diputados.

2 Desarrollar las actividades necesarias para que la ejecucién, el control y el
abono de las obras durante la marcha de las mismas y hasta su liquidacion,
sea el adecuado a las estimaciones previstas.

3. Suministrar al Congreso de los Diputados cuantos informes y documentos le
sean solicitados durante el desarrollo de las obras, asi como después de
concluidas ésta, hasta liquidada la obra.

3.2.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

El adjudicatario de contrato asumira la direccion de las obras, adscribiendo a
las mismas, para el desempefio de dichas funciones, un equipo de técnicos a
los que corresponden las obligaciones genéricas que se relacionan y que
respondera a la siguiente composicion:

a) DIRECTOR DE OBRA

Dichas funciones seran ejercidas por el Ingeniero o Arquitecto autor del
Proyecto, le corresponde la direccion del desarrollo de las obras en los
aspectos  técnicos, estéticos, urbanisticos Y medioambientales, de_
conformidad con el proyecto que las define y demas autorizaciones preceptivas

y las condiciones del conirato suscrito para su ejecucion, con el objeto de
asegurar su adecuacién al fin propuesto.

b) DIRECTOR DE EJECUCION DE LA OBRA

Es el agente de la edificacion que, formando parte de la Direccion Facultativa,
asume la funcion técnica de dirigir fa ejecucién material de la obra y de
controlar cualitativa y cuantitativamente [a construccion y la calidad de la
edificacion. Debe estar en posesion de la titulacion de Arquitecto Técnico.

Aceptada la composicion del equipo de Direccién de QObra propuesta por el
adjudicatario al Congreso de los Diputados, el equipo designado presentara,
con la conformidad previa de los Técnicos de la Camara, para su aceptacion un
calendario de las preceptivas visitas periddicas de inspeccion de las obras, el
cual una vez aprobado, constituira el marco de referencia en el que habra de
inscribirse el desarrollo de sus funciones, sin perjuicio de aquellas visitas que
hayan de realizarse con caracter extraordinario por demandarlo asi las
necesidades derivadas de la sjecucion de las obras.
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El equipo de Direccién mantendra informado de forma fehaciente y permanente
a los Técnicos del Congreso de los Diputados de cuantas incidencias se
produzcan durante el desarrollo de los trabajos, recabando la concurrencia de
&ste en la adopcién de decisiones y medidas adoptadas para la adecuada

resolucién de las mismas.

Con caracter general, es obligacion inexcusable del equipo de Direccién
Facultativa prestar su completa colaboracién a los Técnicos del Congreso de
los Diputados para el desempefio de las funciones encomendadas al mismo, y
que se relacionan en el coirespondiente epigrafe del presente Pliego.

3.2.1.- COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE OBRA

Como se ha indicado, es competencia del Director de Obra establecer la
coordinacién necesaria entre los distintos intervinientes en la ejecucion de las
obras para asegurar el correcto desarrollo de las mismas hasta su finalizacion.

Con caracter especifico le corresponden 1as siguientes obligaciones:

- Estar en posesi6n de la titulacion académica y profesional que le faculte
para el desempefio de sus funciones.

. Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura
proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el
Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la cotrecta
interpretacién del Proyecto.

- Elaborar, a requerimiento del Congreso de los Diputados, previa su
conformidad, la cual sera requerida con la intermediacion de los Técnicos
de la Camara, eventuales modificaciones del Proyecto, que vengan exigidas
por la marcha de la obra, siempre que se respete la normativa contemplada
en el Proyecto.

_ Suscribir el acta de Replanteo, asi como conformar las certificaciones
parciales y la Liquidacion Final de la Obra.

_ Elaborar la documentacién técnica que se manifieste necesaria para la
adecuada definicion de detalles de ejecucion de las distintas unidades de
obra gue hayan de ejecutarse.

_  Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada que ha de
integrarse en el manual de uso y mantenimiento que habra de entregarse al
usuario final de la edificacion.

3.2.2.-COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA
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Al técnico designado para asumir [a Direccion de la Ejecucion Material de las
obras le competen las siguientes obligaciones con caracter especifico:

. Estar en posesién de la titulacion de Arquitecto Técnico.

- Verificar la recepcién en obra de los productos de construccion, ordenando
la realizacién de los ensayos y pruebas precisos.

- Dirigir la ejecucion material de las obras, comprobando los replanteos, los
materiales y la correcta ejecucion y disposicion de los

_ elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el Proyecto
y con las instrucciones del Director de Obra.

- Consignaren el Libro de Ordenes y Asistencias las Instrucciones precisas.

- Suscribir el acta de Replanteo.

. Elaborar y suscribir las certificaciones parciales, asi como la Liquidacion
Final de las unidades de obra ejecutadas.

_ Colaborar en la elaboracion de la documentacién de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

3.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

En el plazo de un mes a partir de la formalizacién del contrato con el
constructor de las obras, se practicara el acto de comprobacién del replanteo
de la obra, extendiéndose acta de su resultado, en la forma y con los efectos
prevenidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

El equipo técnico de la obra firmara el acta citado en nombre del Congreso de
los Diputados y sera responsable del cumplimiento de este plazo.

Cuando la obra haya sido declarada de urgencia, la comprobacion del
replanteo podrg realizarse a partir del dia siguiente a la notificacion de la

. adjudicacién y el Congreso de los Diputados podra acordar el comienzo de la
ejecucion del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que se
haya constituido la garantia definitiva correspondiente.

No podra iniciarse la obra sin que haya sido extendida acta de comprobacion
de! replanteo, o cuando se haga constar en ella reservas gue se estimen
fundadas e impidan su iniciacion, en cuyo caso se suspendera la misma hasta
que se dicte Resolucion ordenando su inicio o la suspensién definitiva.

3.4.- ACTUACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA DURANTE EL
PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
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3.4.1.- INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO

E! equipo técnico de la obra informara el programa de trabajo presentado por el
constructor de las obras, con cardcter previo a la aprobacién de dicho
programa por el Congreso de los Diputados

a. CERTIFICACIONES MENSUALES ORDINARIAS.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al constructor,
por medio de certificaciones expedidas por el equipo técnico de la obra antes
del dia diez de cada mes. El constructor dispondra de un plazo de guince dias
naturales, contados a partir de la recepcion de la certificacion y de la relacién
valorada que debe remitirle el equipo técnico de la obra, para prestar su
conformidad o formular los reparos procedentes. En su defecto, y pasado este
plazo, amhos documentos se consideraran aceptados por el constructor, como
si hubiera suscrito en ellos su conformidad. Prestada 1a conformidad se
remitiran tres ejemplares de la citada certificacion y relacion valorada,
acompafiadas de la factura correspondiente a la Direccion Técnica de
Infraestructuras e Instalaciones del Congreso de los Diputados.

Dicha certificacidn sera expedida y recogera, bajo su personal responsabilidad,
la totalidad de la obra ejecutada.

La certificacién no podra omitirse por el hecho de que haya sido de pequefio
volumen e incluso nula, a menos que el Congreso de los Diputados haya
acordado la suspensién de la obra.

Las cerificaciones de obra ejecutada se valoraran a los precios que figuran en
el presupuesto de conirata, excluido el impuesto sobre el Valor Anadido,
aplicando a los mismos la baja resultante de la adjudicacion y afiadiendo sobre
la cantidad resuitante el LV.A.

Tendran caracter provisional, quedando sujetas a las modificaciones o
rectificaciones que procedan al realizarse la liquidacion final, no suponiendo,
por tanto, ni recepcion ni aprobacién de las obras ejecutadas. '

b. INFORME MENSUAL DE LA OBRA.

Se cumplimentara conforme a 'as instrucciones que al efecto dicte el Congreso
de los Diputados. Este informe se tramitara conjuntamente con la certificacion
mensual correspondiente.

¢. CERTIFICADO DE LAS FASES DE OBRA.
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Este certificado ha de presentarse en el Congreso de los Diputados en los diez
dias siguientes a la terminacion de los plazos parciales establecidos segln el
programa de trabajo presentado por el contratista de las obras, y una vez
aceptado el mismo, ira firmado al menos por el equipo técnico de [a obra y en
cuanto al contenido, expresara el exceso de mediciones y el cumplimiento del
plazo establecido en el programa de trabajo, o en caso contrario, las causas del
retraso.

En el caso de que exista exceso de medicion en cualguiera de las fases de
ejecucion, el equipo técnico de la obra entregara al constructor y presentara al
Congreso de los Diputados la diferencia de medicién entre lo ejecutado y las
unidades de proyecto. El constructor prestara su conformidad o alegara lo que
estime en su derecho. Si el contratista presentara alegaciones, se informaran
en el plazo de quince dias.

d. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA

El constructor comunicara por escrito al equipo téenico de la obra la fecha
prevista para su terminacion, con una antelacién minima de cuarenta y cinco
dfas habiles.

Al final de la obra, la Direccién Facultativa presentara al Congreso de los
Diputados la siguiente documentacion:

» Solicitud de recepcion de la obra.
» Libro de Ordenes.
« Certificado fina! de obra.

La recepcién de las obras se realizara como maximo dentro del mes siguiente a
la terminacion del plazo contractual, a tal fin, el equipo técnico de la obra
convocara al constructor el dia y hora sefialado por el Congreso de los
Diputados. Se levantara acta y se remitira un ejemplar de la misma a la
Direccién Técnica de Infraestructuras e Instalaciones.

La medicion general de la obra, certificacion final y liquidacion se realizarén
conforme a lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Publico y normativa
vigente.

Todas las reclamaciones que estime el constructor respecto a la medicion y
liquidacién sera dirigidas al Gongreso por escrito a través del equipo técnico de
la obra, y con el informe de éste.

3.4.2.- PLAZO DE GARANTIA
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Transcurrido un afio desde la recepcion de las obras, plazo fijado de garantia,
el equipo técnico de la obra remitira un informe a la Direccién Técnica de
Infraestructuras e Instalaciones en el que indicara el estado de la obra
gjecutada.

3.4.3.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

El equipo tcnico de la obra remitira tres meses antes de la terminacién del
plazo de ejecucion, un informe en el que se hara constar la posibilidad o
imposibilidad del cumplimiento de dicho plazo.

En caso de solicitud de prérroga por el constructor, el director de la obra
tramitara ésta debidamente informada y justificada.

3.4.4.- CONTROL DE LA EJECUCION
a. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

La direccion de obra como control de calidad de éstas, ordenara que se
verifiquen los estudios, ensayos, andlisis de materiales, instalaciones vy
unidades de obra que considere necesarios, por laboratorios homologados en
cada especialidad hasta un porcentaje no inferior al 1% de! presupuesto de la
ohra, o hasta el ofertado por el contratista de la obra, que sera de cuenta del
mismo.

b. INCIDENCIAS DURANTE LA OBRA

En el caso de que se produjeran incidencias (modificacion de las obras,
paralizacién, incumplimiento de la constructora etc..) no previstas durante el
proceso de ejecucién, y que deban producir una actuacion de la Camara se
pondran inmediatamente en conocimiento del Congreso de los Diputados y
entre tanto, se deberan adoptar las medidas necesarias para impedir o
aminorar los posibles dafios a los intereses de ésta, todo ello segun establece
[a vigente legislacion.

En ese caso, en el plazo maximo de 15 dias el equipo técnico de la obra
debera realizar un informe expreso y exclusivo que presentard con
independencia de la certificacion, en el que hara constar la urgencia al
Congreso de los Diputados.

E! Director de obra no podra ordenar modificaciones del proyecto durante el
proceso de construccion, aln cuando no supongan incremento en el precio
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contratado (materiales, trazado de instalaciones etc...), sin el conocimiento y
aprobacién del Congreso de los Diputados y en cualquier caso sin que se
efectiie la tramitacién que al efecto establece la legislacion vigente.

Si la empresa adjudicataria de la obra ha ofertado mejoras al proyecto, el
Congreso de los Diputados aceptara las que considera como tal, y que han de
quedar reflejadas en el contrato de obra. El Director de la obra aceptara las
mismas sin que supongan una modificacion al proyecto, sustituyendo las
partidas que se oferten por las iniciales del proyecto o reflejando sin coste en la
certificacion que corresponda las que no sustituyan a partida alguna.

c. LIBRO DE ORDENES

El equipo técnico de la obra dispondra del Libro de Ordenes e incidencias al
equipo técnico de la obra, con anterioridad al acta de replanteo de la obra.

Todas las érdenes, instrucciones, y circunstancias sobrevenidas durante el
proceso constructivo han de quedar reflejadas en el Libro de Ordenes.

Las instrucciones que en interpretacion técnica del proyecto diere el director
facultativo al contratista, deberdn ser ratificadas por escrito para que sean
vinculantes para las partes.

Junto con la solicitud de recepcion de las obras, el Libro de Ordenes
debidamente cumplimentado sera entregado al Congreso de los Diputados,
quedando en posesién del mismo para su incorporacién al expediente.

d. DOCUNMENTACION FINAL

Recibida la obra por el Congreso de los Diputados, el equipo técnico de la obra
hara entrega a la Camara, para su incorporacion al expediente de la siguiente
documentacion:

a) Cuadro resumen de superficies de la obra :

b) Dos ejemplares de todos los planos que hayan sufrido variaciones en [as
dimensiones del proyecto durante el proceso de construccien, que han
de recoger las medidas de las distintas plantas, alzados, secciones etc..
y especialmente los cambios producidos en el trazado de las
instalaciones respecto al proyecto inicialmente aprobado.

c) Fotografias en color del interior y exterior de las obras.

d) Instrucciones de uso y mantenimiento, incluyendo Plan de
Mantenimiento del Edificio en cumplimiento del Cédigo Técnico de la
Edificacion.
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e) Informes de los resultados de! Plan de Contro!l de Calidad realizado en la
obra, en especial de las pruebas finales de suministro y funcionamiento.

f) Relacion de los materiales utilizados, en especial de acabados,
indicando su identificacién comercial, suministrador, direccién y teléfono
de contacto.

g) Relaciéon de subcontratas que han intervenido en la obra, indicando
direccion, persona de contacto y teléfono .

h) Garanifas especificas de materiales y subcontratas, especialmente de
trabajos de impermeabilizacion, motorizaciones e instalaciones.

i) Listado de material de reposicion.

j) Llavero identificado.

La documentacion final de obra se presentara con la misma encuadernacion y
formato que el proyecto correspondiente.

Documentacién informatica: en CD ficheros DXF o DWG para la
documentacion grafica, mediciones y presupuesto y ficheros WORD y EXCEL,
para la documentacion escrita.

e. PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Director de obra ha de hacer las previsiones necesarias para que, en el
momente de la recepcion se hayan obtenido todos los permisos de
instalaciones precisos para su funcionamiento de modo que la obra pueda ser
entregada al uso que se destine.

4.- PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION
El presupuesto maximo de licitacion sera de 60.000 € (IVA no incluido),
cantidad a la que habra que afadirle el 18% de LV.A. que asciende a la
cantidad de 10.800,00 euros. Por consiguiente, el Presupuesto del contrato es
de 70.800,00 euros (IVA incluido).
Los plazos de ejecucion de los trabajos seran los siguientes:

1. Redaccion del Proyecto, 6 semanas a partir de la firma del contrato.

5 Direccion Facultativa, el plazo de duracion de las obras en todas sus

fases, a las que habra de afnadirse los meses de la fase de medicion y
liquidacién de las mismas.
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5.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

Durante la realizacién de los trabajos, la Direccion Técnica de Infraestructuras
e Instalaciones designara un responsable para el seguimiento y control de los
mismos.

Se celebraran reuniones de trabajo en la Direccién Técnica de Infraestructuras
e Instalaciones, debiendo el adjudicatario, con un minimo de cinco dias antes
de las mismas, facilitar en un informe el estado de avance de los trabhajos.

Durante la realizacion de los trabajos y a la entrega de la documentacion final
el Adjudicatario debera asumir las indicaciones, observaciones Y
modificaciones que la Direccion Técnica de Infraestructuras e [nstalaciones
considere oportunas y sean coherentes con los trabajos desarrollados.

6.- PROPIEDAD DEL TRABAJO

Todos los documentos, datos, resultados o informaciones, con independencia
de |la naturaleza de los soportes matetiales en que se encuentren, elaborados
en ejecucién del contrato seran propiedad del Congreso de los Diputados, que
podré reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, parcialmente o en su totalidad, en
la medida que considere conveniente sin que pueda oponerse a ello el
adjudicatario alegando derechos de autor. La empresa que resulte adjudicataria
se compromete a observar la debida confidencialidad sobre los mismos, asi
como sobre la informacion proporcionada para la realizacion de! trabajo, no
pudiéndose hacer uso de ella sin la correspondiente autorizacién por escrito
por parte del Congreso de los Diputados.
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